



EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO EM ABRIGO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$2111,29 (INDIVIDUAL) / R\$97.119,34 (MENSAL) / R\$1.165.432,08 ANUAL (MESES OUTUBRO/2026 A OUTUBRO/2027)

Mês 1 R\$97.119,34	Mês 2 R\$97.119,34	Mês 3 R\$97.119,34	Mês 4 R\$97.119,34	Mês 5 R\$97.119,34	Mês 6 R\$97.119,34
Mês 7 R\$97.119,34	Mês 1 R\$97.119,34	Mês 9 R\$97.119,34	Mês 10 R\$97.119,34	Mês 11 R\$97.119,34	Mês 12 R\$97.119,34

[illegible]

Materiais de Limpeza	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	21.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Serviços de Contabilidade	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.429,14	4.429,14	4.429,14	4.429,14	4.429,14	4.429,14	4.429,14	4.429,14	4.429,14	4.429,14	4.429,14	4.429,14	53.149,68
Aluguel	4.429,14	4.429,14	4.429,14	4.429,14	4.429,14	4.429,14	4.429,14	4.429,14	4.429,14	4.429,14	4.429,14	4.429,14	53.149,68
LOCAÇÕES DIVERSAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Locação de impressora	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00	44.580,00
Energia Elétrica Projeto	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Água destinado ao uso do Projeto	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.320,00
Telefone destinado ao uso do Projeto	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	3.660,00
Internet destinado ao uso do Projeto	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Gás destinado ao uso do Projeto	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	32.400,00
COMBUSTÍVEL	2.131,44	2.131,44	2.131,44	2.131,44	2.131,44	2.131,44	2.131,44	2.131,44	2.131,44	2.131,44	2.131,44	2.131,44	25.577,28
Combustível utilizado ao uso do projeto	2.131,44	2.131,44	2.131,44	2.131,44	2.131,44	2.131,44	2.131,44	2.131,44	2.131,44	2.131,44	2.131,44	2.131,44	25.577,28
PROVISÕES	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Férias	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	36.000,00
13°	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
TOTAL FINAL	97.119,34	97.119,34	97.119,34	97.119,34	97.119,34	97.119,34	97.119,34	97.119,34	97.119,34	97.119,34	97.119,34	97.119,34	1.165.432,08

GISELE VARELLA FURLAN
COORDENADORA